

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA CABINA ELETTRICA E
DELLA INSTALLAZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO E
DEI RELATIVI LAVORI EDILI COMPLEMENTARI DA
REALIZZARE NEL PALAZZO DEI NORMANNI

PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO NEI PREZZI E ALLE NORME
DI PREVENZIONE INCENDI DEL LOCALE GRUPPO ELETTROGENO

IL PROGETTISTA

Ing. Massimo Inzerillo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Pasquale Riggio



ELABORATO N.

EC.05N

SCALA :

QUADRO ECONOMICO

REV. N.	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE	 via G.ppe Giusti, 9 90144 - PALERMO
0	11.04.2006				
1	28.11.2014				

QUADRO ECONOMICO

“Lavori di ampliamento della cabina elettrica e dell’installazione del gruppo elettrogeno e dei relativi lavori edili complementari da realizzare nel Palazzo dei Normanni alle luce delle nuove esigenze dell’Amministrazione in relazione al progetto antincendio già realizzato”

A) LAVORI				
A.1	Importo dei lavori (compreso oneri sicurezza)			€911,458.06
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso			€16,488.02
	Importo dei lavori (A1 + A2)		Totale	€927,946.08
A.3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso			€18,824.47
	Importo dei lavori a base d'asta (A1 - A3)		Totale	€892,633.59
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:				
B 1	Imprevisti	10.00%	di A1 + A2)	€92,794.61
B 2	Oneri accesso discarica			€2,779.38
B 3	Spese Pubblicazioni, Gare, Commissioni			€12,000.00
B 4	Spese tecniche :			
B 4.1	<i>Aggiornamento progetto esecutivo</i>			€10,000.00
B 4.2	<i>Coordinatore sicurezza progettazione</i>			€6,400.00
B 4.3	<i>Direzione Lavori, misura e contabilità</i>			€41,722.15
B 4.4	<i>Coordinatore sicurezza esecuzione</i>			€13,000.00
B 4.5	<i>Supporto esterno al RUP</i>			€14,787.60
B 4.6	<i>Collaudo tecnico amministrativo e funzionale degli impianti</i>			€27,462.68
			Sommano	€113,372.43
B 5	Spese per funzioni interne	2.00%	di A1 + A2)	€18,558.92
B 6	I.V.A ed eventuali altre imposte :			
B 6.1	<i>C.N.P.A.I.A.</i>	4.00%	di B4	€4,534.90
B 6.3	<i>I.V.A. sui lavori</i>	10.00%	di A1 + A2)	€92,794.61
B 6.4	<i>I.V.A. su imprevisti</i>	10.00%	di B1	€9,279.46
B 6.5	<i>I.V.A. sulle Spese tecniche</i>	22.00%	di B4 + B6	€25,939.61
			Sommano	€ 132,548.58
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 372,053.92
TOTALE PROGETTO (A + B)				1,300,000.00