



DIFFERIMENTO TERMINE SCADENZA

OGGETTO: Appalto di fornitura e posa in opera di pali e telecamere e adeguamento impianto elettrico presso i Giardini Reali dell'Assemblea regionale siciliana (CIG: 66145356F4)

Con riferimento all' appalto di cui in oggetto, si comunica che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è differito a **23 marzo 2016**, alle ore 12.00, e che le buste saranno aperte in seduta pubblica in data **24 marzo 2016**, alle ore 10.00, presso la sede dell'Assemblea regionale siciliana.

Qualunque indicazione presente nell'Invito a offrire, pubblicato nel sito web dell'ARS in data 4 marzo 2016, in contrasto con la presente comunicazione è da intendersi superata.

Il Responsabile del procedimento

(Dott. Ruggero Moretti)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Moretti', is written over the typed name.